

Số: 92/QĐ-BQL

Trà Cú, ngày 04 tháng 3 năm 2019

### **QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu số 08 - Thi công xây dựng công trình Xây dựng các phòng học thuộc Đề án mầm non 05 tuổi trên địa bàn huyện Trà Cú (giai đoạn 3)**

### **GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÁC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG CƠ BẢN HUYỆN TRÀ CÚ**

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26 tháng 10 năm 2016 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Công văn số 2870/UBND-CNXD ngày 09 tháng 8 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc chấp thuận ủy thác quản lý dự án 03 dự án do UBND huyện Trà Cú làm chủ đầu tư;

Căn cứ Hợp đồng số 03/2018/HĐ-UTQLDA ngày 13 tháng 8 năm 2018 ký kết giữa Ủy ban nhân dân huyện với Ban quản lý dự án đầu tư các công trình xây dựng cơ bản huyện Trà Cú về Ủy thác quản lý dự án đầu tư xây dựng Cụm quản lý hành chính huyện Trà Cú;

Căn cứ Quyết định số 2108/QĐ-UBND ngày 26 tháng 10 năm 2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Xây dựng các phòng học thuộc Đề án mầm non 05 tuổi trên địa bàn huyện Trà Cú (giai đoạn 3);



Căn cứ Quyết định số 2512/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Xây dựng các phòng học thuộc Đề án mầm non 05 tuổi trên địa bàn huyện Trà Cú (giai đoạn 3);

Căn cứ Báo cáo số 71/BCTĐ ngày 01 tháng 03 năm 2019 của Công ty TNHH Tư vấn Đấu thầu Trà Vinh báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 08 - Thi công xây dựng công trình Xây dựng các phòng học thuộc Đề án mầm non 05 tuổi trên địa bàn huyện Trà Cú (giai đoạn 3);

Căn cứ chức năng và quyền hạn của Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư các công trình xây dựng cơ bản huyện Trà Cú;

### **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt kết quả đấu thầu Gói thầu số 08 - Thi công xây dựng công trình Xây dựng các phòng học thuộc Đề án mầm non 05 tuổi trên địa bàn huyện Trà Cú (giai đoạn 3), với nội dung cụ thể như sau:

- Tên gói thầu: Gói thầu số 08 - Thi công xây dựng công trình Xây dựng các phòng học thuộc Đề án mầm non 05 tuổi trên địa bàn huyện Trà Cú (giai đoạn 3).

- Hạng mục :

+ Trường Mẫu giáo Tập Sơn (điểm Đông Sơn): Khối 04 phòng học + Nhà cầu nổi.

+ Trường Mẫu giáo Lưu Nghiệp Anh (điểm Lưu Cừ II): Khối 03 phòng học.

+ Trường Mẫu giáo Phước Hưng (điểm Chợ Dưới): Khối 02 phòng học.

+ Trường Mầm non thị trấn Trà Cú (điểm Khóm I): Khối 04 phòng học (01 + 01 lầu) và Khối 09 phòng chức năng (01 trệt + 01 lầu);

- Tên công trình: Xây dựng các phòng học thuộc Đề án mầm non 05 tuổi trên địa bàn huyện Trà Cú (giai đoạn 3).

- Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh.

- Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân huyện Trà Cú.

- Quản lý dự án và điều hành: Ban quản lý dự án đầu tư các công trình xây dựng cơ bản huyện Trà Cú.

- Nhà thầu trúng thầu: **Công ty TNHH một thành viên Duyên Hải**; địa chỉ: 16B, Nguyễn Thái Học, phường Yết Kiêu, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

- Giá trị trúng thầu: **11.685.475.000 đồng** (Mười một tỷ sáu trăm tám mươi lăm triệu bốn trăm bảy mươi lăm nghìn đồng), thấp hơn kế hoạch lựa chọn nhà thầu 0,26% tương ứng 30.090.000 đồng, chi tiết giá trị trúng thầu như sau:

+ Chi phí hạng mục chung: 395.161.000 đồng.

+ Chi phí hạng mục xây dựng: 11.290.314.000 đồng.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 300 ngày (kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực).

- Hình thức hợp đồng: Trọn gói.

**Điều 2.** Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 3.** Các thành viên Ban quản lý dự án đầu tư các công trình xây dựng cơ bản huyện, Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Duyên Hải và các ngành có liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- UBND huyện (báo cáo);
- Phòng Kinh tế & Hạ Tầng;
- Phòng Tài chính - Kế hoạch;
- Phòng Giáo dục và Đào tạo;
- Lưu: VT.

**TM. BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN**  
**PHÓ GIÁM ĐỐC**



**Sơn Ngọc Lâm**



III.1.10.5N.D.3E.1\*II